

PROPOJENÍ BYTŮ č.8 a 9

Golfová, Praha - Hostivař

STUPEŇ:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

STAVEBNÍK:

Ivana a Jiří Šimkovi

ZHOTOVITEL:

Ing. Štěpán Frána

© ŘEŠENÍ, OBSAŽENÉ VE VÝKRESECH A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Štěpán Frána

ARCHITEKT:

Ing. Štěpán Frána

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Štěpán Frána

PŘÍLOHA:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MĚŘÍTKO:

PARÉ:

REVIZE:

ROZMĚR:

ČÍSLO PŘÍLOHY:

DATUM:

03/2017

A

OBSAH:

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - STAVBY, STAVEBNÍKA A PROJEKTANTA
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
3. ÚDAJE O ÚZEMÍ
4. ÚDAJE O STAVBĚ
5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - STAVBY, STAVEBNÍKA A PROJEKTANTA, CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) Název stavby

Propojení bytů č.8 a 9, Golfová, Praha - Hostivař

b) Místo stavby

Byt č.8 + byt č.9, 3.NP, Golfová 885/3, Praha 10 – Hostivař, 102 00, parc. č. 2753/15, katastrální území 732052 Hostivař

c) Předmět projektové dokumentace

Návrh na zřízení průchodu mezi byty.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Manželé Ivana a Jiří Šimkovi

[REDACTED]

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Architektonicko-stavební část

Ing. Štěpán Frána

[REDACTED]

Zodpovědný projektant:

[REDACTED]

Ing. Štěpán Frána
ČKAIT 0011855

Konstrukční řešení:

Ing. Pavel Kříž

Požárně bezpečnostní řešení:

.....

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- plány bytů, půdorys 3.NP a řez (kopie originálních plánů pro výstavbu objektu z r. 1973)
- prohlídka stavby
- ověření původních plánů zaměřením

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

Sídliště panelových domů z 70. let minulého stolení. Řada bytových objektů o 72 b.j. systému upraveného typu T0 08b, opakovaný počet sekcí 4.

4. ÚDAJE O STAVBĚ

a) změna dokončené stavby

b) stavba pro bydlení

c) stavba trvalá

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

zůstává beze změny

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

V průběhu předjednání nebyly uplatněny žádné požadavky dotčených orgánů státní správy ani správců sítí. Případné připomínky nebo požadavky budou doplněny do čistopisu této dokumentace.

g) základní předpoklady výstavby (časové údaje)

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 09/2017

Předpokládaná lhůta výstavby: 2 měsíce

h) orientační náklady stavby



5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

stavba není členěna na další objekty

V Praze 03/2017

Ing. Štěpán Frána
hlavní inženýr projektu